
l   a   n   g   h   a   r   d      a   r   c   h   i   t   e   k   t   e   n      a   g

gwattstrasse 95  3645 gwatt (thun)

tel 033 335 35 77  fax 033 335 35 47

info@langhardarch.ch  www.langhardarch.ch

Mehrzweckgebäude Hübeli Röthenbach - Erweiterung & Sanierung

Einwohnergemeinde Röthenbach, Dorf 6, 3538 Röthenbach i.E.

Bauprojekt / Kostenvoranschlag (Revision 6. April 2022)

Gwatt, 6. April 2022



2

l   a   n   g   h   a   r   d      a   r   c   h   i   t   e   k   t   e   n      a   g

gwattstrasse 95  3645 gwatt (thun)

tel 033 335 35 77  fax 033 335 35 47

info@langhardarch.ch  www.langhardarch.ch

Bauherrschaft:    Einwohnergemeinde Röthenbach, Dorf 6, 3538 Röthenbach i.E.

Bauprojekt:          Mehrzweckgebäude Hübeli Röthenbach - Erweiterung & Sanierung

Kostenvoranschlag (Revision 6. April 2022) / +/- 10% Stand: 6. April 2022

Kostenvoranschlag nach Elementen / Innenausbau nach Raumblättern Kosten inkl. MWST

1 Vorbereitungsarbeiten 471’113

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 3’000

102.2 Schadstoffuntersuchungen S 3’000

101.6 Bestandesaufnahme Gebäudetechnik (Kanalisation) S 0

102 Baugrunduntersuchungen S 0

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 157’113

111 Rodungen S 20’000

112 Rückbau R 74’113

113 Sanierung Altlasten (Schadstoffentsorgung) S 5’000

115 Bohr - und Schneidarbeiten R 58’000

12 Sicherungen, Provisorien 7’500

122 Provisorien R 7’500

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 40’500

131 Abschrankungen S 3’000

135 Provisorische Installationen S 5’000

136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. S 10’000

137 Provisorische Abschlüsse und Abdeckungen R 16’500

139 Reservierter Betrag für Kraneinsätze S 6’000



3

14 Anpassung an bestehenden Bauten 27’000

149 Versetzen der Hydrometrie-Messstation R 27’000

17 Spezialtiefbau 36’000

171 Pfähle R 36’000

19 Honorare (Planungskredit Phase 31-33) 200’000

191 Architekt WV 106’000

192 Bauingenieur WV 4’000

192 Bauingenieur / Erdbebensicherheit WV 27’000

193 Elektroingenieur WV 11’000

194 HLK-Ingenieur WV 21’000

195 Sanitäringenieur WV 11’000

197 Bauphysik / Bauakustik WV 8’000

198.5 Brandschutzingenieur WV 7’000

199 Küchenplaner WV 5’000

2 Gebäude 4’052’528

20 Baugrube 30’000

201 Baugrubenaushub S 30’000

21 Rohbau 1 743’340

211 Baumeisterarbeiten R 278’560

212 Montagebau in Beton (Treppenelemente) S 5’500

214 Montagebau in Holz R 319’080

215 Montagebau als Leichtkonstruktion (Fassade) R 105’200

219 Gerüstungen R 35’000
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22 Rohbau 2 842’635

221.1 Fenster aus Holz-Metall R 113’500

221.4 Fenster aus Aluminium (Fassade Mehrzwecksaal) R 142’000

221.6 Aussentüren, Tore aus Metall R 74’000

222 Spenglerarbeiten R 26’000

223 Blitzschutzanlagen R 11’000

224.0 Deckungen geneigte Dächer R 152’000

224.1 Dichtungsbeläge Flachdächer R 174’000

225.1 Fugendichtungen S 5’000

225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. S 10’000

226.2 Verputzte Aussendämmung R 15’000

227 Äussere Oberflächenbehandlungen R 31’635

228.0 Fenster- und Fenstertürläden (Jalousie) R 3’000

228.2 Lamellenstoren R 11’500

228.3 Markisen (Sonnenschutz) R 34’000

228.4 Blendschutzanlagen (Verdunkelung Saal) R 40’000

23 Elektroanlagen 558’900

231 Starkstromanlagen R 111’600

232 Starkstrominstallationen R 274’800

233 Leuchten und Lampen R 50’000

234 Energieverbraucher R 32’600

235 Schwachstromanlagen R 16’100

236 Schwachstrominstallationen R 31’200

237 Gebäudeautomations-Installationen (RWA) R 13’000

238 Provisorische Installationen R 3’900

239 Übriges R 25’700
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24 HLK-Anlagen, Gebäudeautomation 416’000

242 Heizungsanlagen R 95’000

244 Lufttechnische Anlagen R 300’000

246 Kälteanlagen R 21’000

25 Sanitäranlagen 423’000

251 Allgemeine Sanitärapparate R 38’000

252 Spezielle Sanitärapparate R 15’500

253 Versorgungs- und Entsorgungsapparate R 30’000

254 Sanitärleitungen R 105’000

255 Dämmungen R 12’000

256 Sanitärinstallationselemente R 31’000

258 Kücheneinrichtungen R 155’000

259 Regiearbeiten Sanitär R 36’500

27 Ausbau 1 248’595

271 Gipserarbeiten R 47’795

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten R 77’500

273.0 Innentüren aus Holz R 28’800

273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. R 3’000

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten R 5’700

274 Innere Spezialverglasungen (Brandschutz) R 25’000

275 Schliessanlagen S 20’000

277 Elementwände R 37’800

278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik S 3’000

28 Ausbau 2 299’058

281.0 Estriche (Unterlagsböden) R 23’975

282.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. R 22’050
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281.6 Bodenbeläge aus Platten R 47’000

282.4 Wandbeläge aus Platten R 35’425

282.5 Wandverkleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen R 34’250

283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen R 88’375

284 Hafnerarbeiten S 10’000

285 Innere Oberflächenbehandlungen R 22’983

286 Bautrocknung S 5’000

287 Baureinigung S 10’000

29 Honorare 491’000

291 Architekt R 290’000

292 Bauingenieur / Holzbauplaner R 24’000

293 Elektroingenieur R 74’000

294 HLK-Ingenieur R 47’000

295 Sanitäringenieur inkl. Koordinationsmandat Haustechnik R 41’000

297 Bauphysik / Bauakustik R 7’000

298.5 Brandschutzingenieur R 5’000

299 Küchenplaner R 3’000

3 Betriebseinrichtungen 460’000

33 Elektroanlagen 271’000

339 Spezielle Elektroinstallationen Bühne / Saal R 141’000

339 PV-Anlage auf Hauptdach MZG-Hübeli S 130’000

37 Ausbau 1 189’000

379 Einbau Bühne / Materialauszüge R 189’000



7

4 Umgebung 155’185

42 Gartenanlagen 40’685

421 Gärtnerarbeiten R 30’685

422 Einfriedungen R 10’000

44 Installationen 7’500

443 Elektroanlagen S 7’500

46 Trassenbauten 107’000

463 Wege & Plätze R 107’000

5 Baunebenkosten 75’000

51 Bewilligungen, Gebühren 42’000

511 Bewilligungen, Gebühren S 8’000

512.0 Anschlussgebühr Kanalisation S 2’000

512.1 Anschlussgebühr Elektrizität S 30’000

512.4 Anschlussgebühr Wasser S 2’000

52 Dokumentation und Präsentation 15’000

524 Vervielfältigungen, Plankopien S 15’000

53 Versicherungen 6’000

531 Bauzeitversicherungen S 2’000

532 Spezialversicherungen S 4’000

54 Finanzierungen ab Baubeginn 0

548 Rückvergütungen S 0
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56 Übrige Baunebenkosten 12’000

566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung S 10’000

568 Baureklame S 2’000

6 Reserve 300’000

60 Umbaureserve, Annahme ca. 5% (BKP 1,2,3,4) R 300’000

9 Ausstattung 20’000

90 Möbel 20’000

901 Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. S 0

902 Sporteinrichtungen R 20’000

93 Geräte, Apparate 0

931 Geschirr, Einrichtung Küche S 0

Total Anlagekosten BKP 1 - 9, inkl. MWST 5’533’825

Der vorliegende Kostenvoranschlag basiert auf Richtofferten / Richtpreisen vom November / Dezember 2021.

Auf Grund der aktuellen Corona-Pandemie sind Lieferketten gestört und Baumaterial teilweise knapp.

Das Preisniveau ist zur Zeit sehr unstabil und kann je nach Material und Arbeitsgattung stark schwanken.

Korrekturen am KV auf Grund von Preisveränderungen (Teuerung) sind daher sicher möglich.

Zusammenstellung Kostenvoranschlag (Revision 6. April 2022) / +/- 10%

1 Vorbereitungsarbeiten 471’113

2 Gebäude 4’052’528

3 Betriebseinrichtungen 460’000

4 Umgebung 155’185

5 Baunebenkosten 75’000

6 Reserve 300’000

9 Ausstattung 20’000

Total Anlagekosten BKP 1 - 9, inkl. MWST 5’533’825


